

Протокол №X1-2020-31 (2)
заседания центральной закупочной комиссии
АО «Храми ГЭС I»

03.02.2020г.

Вопрос:

Рассмотрение предложений, представленных компаниями для принятия участия в открытом запросе предложений №X1-2020-31, на закупку работ по монтажу системы обще станционной автоматики и релейной защиты ЛЭП и генераторов, для нужд АО «Храми ГЭС I».

Открытый запрос предложений был опубликован в газетах «Алиа» и «Резонанс» 13 января 2020г.

Срок предоставления предложений – 24 января 2020г.

Рассмотрение предоставленных предложений состоялось 27 января 2020г.

Дополнительное рассмотрение Акта технической комиссии состоялось 3 февраля 2020г.

Члены закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии:

Топурия Давид - Исп. обязанности коммерческого директора.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Угулава Василий - Менеджер ОМТС и ХО;

Члены закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена - Зам. председателя закупочной комиссии/
Финансовый директор;

Габуния Гия - Главный инженер;

Бикошвили Нуну - Бухгалтер;

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Гиоргий - Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности.

Рассмотрев Акта технической комиссии от 29.01.2020г. и предложения, предоставленные вышеуказанными компаниями, закупочная комиссия АО «Храми ГЭС I» приняла следующее решение:

1. Установить следующую очередность предложений в порядке увеличения предложенных цен (см. Приложение 1):
 - ООО «Салуда» - 880,500.00 лари (без НДС);
 - ООО «Спецэнергоремонт» - 885,750.00 лари (без НДС);
 - ООО «Джорджия Спецгидроэнергомонтаж» - 922,396.50 лари (без НДС);

2. Признать ООО «Салуда» победителем открытого запроса предложений №X1-2020-31;
4. Поручить Исполняющему обязанности коммерческого директора АО «Храми ГЭС I» оформить договор на закупку работ по монтажу системы обще станционной автоматики и релейной защиты ЛЭП и генераторов с ООО «Салуда».


Правдивость принятого решения члены закупочной комиссии заверяют подписями:

Председатель закупочной комиссии



Топурия Давид

Зам. председателя закупочной комиссии



Мchedлидзе Елена

Член комиссии



Габуния Гиа

Член комиссии



Бикошвили Нуну

Приглашенный эксперт



Цикуришвили Гиоргий

Ответственный секретарь
закупочной комиссии



Угулава Василий

Приложение 1

Монтаж системы общестанционной автоматики и релейной защиты ЛЭП и генераторов №Х1-2020-31	Ед. Измерения	Количество	Наименование Компании						
			ООО "Салуда"		ООО "Спецэнергоремонт"		ООО "Джорджия Спецгидроэнергомонтаж"		
			Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Доллар за единицу (без НДС)	Стоимость Доллар итого (без НДС)	
I- Демонтажные работы									
Демонтаж панелей щита оперативного управления	комп.	1	13,950.00	13,950.00	10,523.76	10,523.76		-	
Демонтаж панелей автоматики, релейной защиты и сигнализации	комп.	1	31,185.00	31,185.00	28,063.37	28,063.37		-	
Демонтаж старых кабелей защиты, управления, сигнализации и измерение	комп.	1	13,950.00	13,950.00	10,523.76	10,523.76		-	
II. Монтаж оборудования			59,085.00		49,110.89		40,500.00		
Шкаф РЗА ВЛ-110 кВ	комп.	4	2,500.00	10,000.00	701.59	2,806.36		-	
Шкаф РЗА ШСВ-110 кВ	комп.	1	2,500.00	2,500.00	701.58	701.58		-	
Шкаф РЗА ДЗШ-110 кВ	комп.	1	2,500.00	2,500.00	701.58	701.58		-	
Шкаф резервных защит Т4	комп.	1	3,000.00	3,000.00	880.49	880.49		-	
Шкаф РЗА Т1 (Т2, Т3)	комп.	3	3,000.00	9,000.00	1,052.38	3,157.14		-	
Шкаф РЗА П (Г2, Г3)	комп.	3	3,000.00	9,000.00	1,052.38	3,157.14		-	
Шкаф управления Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	8,800.00	26,400.00	5,261.88	15,785.64		-	
Шкаф шинных ТН-110, синхронизации, центральной сигнализации	комп.	1	5,580.00	5,580.00	2,806.34	2,806.34		-	
Шкаф управления*Т4 и ШСВ-110	комп.	1	6,300.00	6,300.00	2,104.75	2,104.75		-	
Шкаф управления ВЛ-110 кВ "Триалети", "Имера"	комп.	1	8,780.00	8,780.00	5,261.88	5,261.88		-	
Шкаф управления ВЛ-110 кВ "Тонети", "Гомарети"	комп.	1	8,980.00	8,980.00	5,261.88	5,261.88		-	
Шкаф распределения оперттока 220 VDC	комп.	2	1,230.00	2,460.00	2,806.34	5,612.68		-	
Шкаф системы управления PACiS	комп.	1	17,450.00	17,450.00	12,277.72	12,277.72		-	
Шкаф зажимов ячейки 110 кВ	комп.	11	2,900.00	31,900.00	1,052.38	11,576.18		-	
Шкаф зажимов трансформатора Т1 (Т2, Т3)	комп.	3	2,900.00	8,700.00	1,052.38	3,157.14		-	

Ящик зажимов трансформатора Т1 (Т2, Т3)	комп.	3	2,900.00	8,700.00	1,052.38	3,157.14		-
Шкаф зажимов ТН ВЛ 110 кВ	комп.	4	2,900.00	11,600.00	1,052.38	4,209.52		-
Шкаф зажимов линейных ТТ Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	2,900.00	8,700.00	1,052.38	3,157.14		-
Шкаф зажимов нейтральных ТТ и ТН Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	3,430.00	10,290.00	1,403.17	4,209.51		-
Шкаф зажимов ТН Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	3,430.00	10,290.00	1,403.17	4,209.51		-
Монтаж кабелей вторичной комутации	м.	49,966	2.50	124,915.00	1.75	87,440.50		-
III. Пуско-наладочные работы			327,045.00		181,631.82		117,000.00	
Шкаф РЗА Т1 (Т2, Т3)	комп.	3	3,140.00	9,420.00	1,753.95	5,261.85		-
Шкаф РЗА П (Г2, Г3)	комп.	3	3,140.00	9,420.00	1,753.95	5,261.85		-
Шкаф управления Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	11,150.00	33,450.00	8,769.80	26,809.40		-
Шкаф шинных ТН-110, синхронизации, центральной сигнализации	комп.	1	4,530.00	4,530.00	3,157.13	3,157.13		-
Шкаф распределения опертока 220 VDC	комп.	2	4,185.00	8,370.00	2,455.54	4,911.08		-
Шкаф системы управления PACis	комп.	1	17,444.00	17,444.00	14,125.78	14,125.78		-
Шкаф зажимов ячейки 110 кВ	комп.	11	2,790.00	30,690.00	2,104.75	23,152.25		-
Шкаф зажимов трансформатора Т1 (Т2, Т3)	комп.	3	2,750.00	8,250.00	2,104.75	6,314.25		-
Ящик зажимов трансформатора Т1 (Т2, Т3)	комп.	3	2,750.00	8,250.00	2,104.75	6,314.25		-
Шкаф зажимов линейных ТТ Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	3,100.00	9,300.00	2,455.54	7,366.62		-
Шкаф зажимов нейтральных ТТ и ТН Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	3,100.00	9,300.00	2,455.54	7,366.62		-
Шкаф зажимов ТН Г1 (Г2, Г3)	комп.	3	3,300.00	9,900.00	2,455.54	7,366.62		-
Пуск и наладка кабелей вторичной комутации	м.	49,966	3.00	149,898.00	3.51	175,380.66		-
Шкаф РЗА ВЛ-110 кВ	комп.	4	1,740.00	6,960.00	1,753.95	7,015.80		-
Шкоф РЗА ШСВ-110 кВ	комп.	1	1,740.00	1,740.00	1,753.95	1,753.95		-
Шкаф РЗА ДЗШ-110 кВ	комп.	1	1,740.00	1,740.00	1,753.95	1,753.95		-
Шкаф резервных защит Т4	комп.	1	1,050.00	1,050.00	1,052.38	1,052.38		-
Шкаф управления Т4 и ШСВ-110	комп.	1	2,400.00	2,400.00	2,455.54	2,455.54		-

Шкаф управления ВЛ-110 кВ "Триалети", "Имера"	комп.	1	8,700.00	8,700.00	8,769.80	8,769.80	-
Шкаф управления ВЛ-110 кВ "Тонети", "Гомарети"	комп.	1	8,700.00	8,700.00	8,769.80	8,769.80	-
Шкаф зажимов ТН ВЛ 110 кВ	комп.	4	2,100.00	8,400.00	2,104.75	8,419.00	-
Шеф-инженер		1	146,458.00	146,458.00	322,728.71	322,728.71	-
			494,370.00		655,007.29		162,000.00
Срок поставки услуг			Согласно ТЗ		Согласно ТЗ		По 30.11.2021г.
Аванс			По промежуточным актам исполнение услуг		30%		30%
Общая стоимость предложении Доллар США (без НДС)			-		-		319,500.00
Общая стоимость предложении Лари (без НДС)			880,500.00		885,750.00		922,396.50

Курс Национального банка Грузии в день открытие предложение (27.01.2020) - 1 USD = 2.8870 GEL


Точность заполненной информации заверено членами Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

Топурия Давид – Исполняющий обязанности коммерческого директора 


Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена – Финансовый директор 

Габуня Гиа – Главный инженер 

Бикошвили Нуну – Бухгалтер 

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Гиоргий – Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Угулава Василий – Менеджер ОМТС и ХО 