

**ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИИ №Х1-2023-3**

Дата составления протокола: 16.05.2023г.
Время составления протокола: 11:00 ч.
Место составления протокола: Грузия, г. Тбилиси, ул. Апакидзе, корп. 7, кв. 6.
Организатор: АО «Храми ГЭС I».
Наименование закупки: Открытый запрос предложении на закупку работ по ремонту холостого водосброса и портального крана.

По истечению срока предоставления заявок на участие в открытом запросе предложении №Х1-2023-3, в АО «Храми ГЭС I» поступили заявки следующих участников:

№	Наименование, ИНН Участника	Общая цена заявки лари, без НДС	Условия оплаты	Срок действия заявки
1	ООО "Бемони Инжиниринг & Строительство" (и/к 405173299)	186,470.80	Аванс 50%. Окончательная оплата в течение 60 календарных дней со дня подписания акта приема-сдачи	90 дней
2	ООО "GMG Power" (и/к 401983760)	180,821.00	Промежуточная оплата согласно промежуточных актов. Окончательный расчет после завершения работ и оформления акта приема-сдачи	90 дней
3	LLC Georgia SGEM (и/к 405151721)	856,359.00	Аванс 30%. Окончательная оплата в течение 60 календарных дней со дня подписания акта приема-сдачи	До 15.08.2023

Поступивший от участников заявки находятся в запечатанных конвертах, препятствующего ознакомлению с заявками. Целостность конвертов на день составления настоящего протокола не нарушена, признаки вскрытия конвертов отсутствуют.

Комиссия произвела вскрытие поступивших конвертов. Заявки с приложенными к ней документами, извлеченные из конвертов, передаются для дальнейшего рассмотрения на предмет выявления победителя.

Правдивость принятого решения члены закупочной комиссии, присутствующие на вскрытия конвертов заверяют подписями:

Председатель закупочной комиссии  Топурия Давид

Зам. Председателя закупочной комиссии  Мchedлидзе Елена

Член комиссии  Габуния Гия

Член комиссии  Бикошвили Фуну

Приглашенный эксперт  Цикуришвили Гия

Ответственный секретарь закупочной комиссии  Угулава Василий