

Протокол №1
результатов процедуры переторжки
по Открытому запросу предложений №X1-2023-1

19.05.2023г.

Вопрос:

Проведение процедуры переторжки по Открытому запросу предложений №X1-2023-1 на закупку работ по текущему ремонту гидроагрегата №2, для нужд АО «Храми ГЭС I», согласно решению Центральной закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I» (Протокол ЦЗК №X1-2023-1 (1) от 16.05.2023г.).

На процедуре переторжки присутствовали:

От АО «Храми ГЭС I»:

Топурия Давид	-	Председатель закупочной комиссии.
Мчедлидзе Елена	-	Зам. председателя закупочной комиссии/
Габуния Гия	-	Член закупочной комиссии;
Бикошвили Нуну	-	Член закупочной комиссии;
Угулава Василий	-	Ответственный секретарь закупочной комиссии.

Приглашенные участники:

От ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство»:

Мирцхулава Гиоргий	-	Представитель компании
--------------------	---	------------------------

От ООО «GMG Power»:

Какулия Гиоргий	-	Директор
-----------------	---	----------

От ООО «Джорджия СГЭМ»:

Зурикашвили Татьяна	-	Доверенное лицо
---------------------	---	-----------------

Дата и время начала процедуры переторжки: 12:00ч. 19.05.2023г.

Место проведения процедуры переторжки: Грузия, г. Тбилиси, ул. А. Апакидзе 7.

В соответствии с решением закупочной комиссии проводится очная процедура переторжки.

Перед началом торгов и объявления новых цен, все присутствующие претенденты были ознакомлены с условиями ведения процедуры переторжки.

Если участник закупки, приглашенный на переторжку, не участвует в ней, в таком случае, его заявка на участие в закупке остается действующей с ранее объявленной ценой.

По согласованию с участниками процедуры переторжки, минимальный шаг переторжки составляет 5000 лари.

Описание хода торгов и объявления новых цен:

№	Ход торгов	Ед. изм.	Наименование компании		
			ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство»	ООО «GMG Power»	ООО «Джорджия СГЭМ»
1	Первоначальная стоимость	лари без НДС	97,539.00	98,960.00	396,751.00

2	Шаг 1	лари без НДС	-	-	-
3	Шаг 2	лари без НДС	-	-	-

По завершению торгов, все присутствующие претенденты объявили о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.


РЕШИЛИ:

1. Признать процедуру проведения переторжки (регулирование цены) состоявшейся.
2. Утвердить Протокол №1 результатов процедуры переторжки от 19.05.2023г.
3. Участник конкурса, участвовавший в процедуре переторжки и снизивший свою цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены, полученной после процедуры переторжки, документы, определяющие его коммерческое предложение.

Правдивость описания хода процедуры переторжки все присутствующие заверяют подписями:

От АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии



Топурия Давид

Зам. председателя закупочной комиссии




Мchedlishvili Елена

Член комиссии



Габуния Гия

Член комиссии



Бикошвили Нуну

Ответственный секретарь закупочной комиссии



Угулава Василий

От ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство»:

Представитель компании

/Не присутствовал/

Мирцхулава Гиоргий

От ООО «GMG Power»:

Директор

/Не присутствовал/

Какулия Гиоргий

От ООО «Джорджия СГЭМ»:

Доверенное лицо

/Не присутствовала/

Зурикашвили Татьяна