

Протокол №1
результатов процедуры переторжки
по Открытому запросу предложений №Х1-2025-1

24.02.2025г.

Вопрос:

Проведение процедуры переторжки по Открытому запросу предложений №Х1-2025-1 на закупку работ по текущему ремонту гидроагрегатов №1, №2 и №3, для нужд АО «Храми ГЭС I», согласно решению Центральной закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I» (Протокол ЦЗК №Х1-2025-1 (2) от 17.02.2025г.).

На процедуре переторжки присутствовали:

От АО «Храми ГЭС I»:

| | | |
|------------------|---|--|
| Топурия Давид | - | Председатель закупочной комиссии. |
| Мchedлидзе Елена | - | Зам. председателя закупочной комиссии/ |
| Габуния Гия | - | Член закупочной комиссии; |
| Бикошвили Нуну | - | Член закупочной комиссии; |
| Угулава Василий | - | Ответственный секретарь закупочной комиссии. |

Приглашенные участники:

От ООО «Бемони Инжиниринг
& Строительство»:

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Николашвили Теймураз | - | Технический Директор |
|----------------------|---|----------------------|

От ООО «Гидродиагностика»:

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Горджоладзе Зураб | - | Директор |
|-------------------|---|----------|

Дата и время начала процедуры переторжки: 15:00ч. 24.02.2025г.

Место проведения процедуры переторжки: Грузия, г. Тбилиси, ул. А. Апакидзе 7.

В соответствии с решением закупочной комиссии проводится очная процедура переторжки.

Перед началом торгов и объявления новых цен, все присутствующие претенденты были ознакомлены с условиями ведения процедуры переторжки.

Если участник закупки, приглашенный на переторжку, не участвует в ней, в таком случае, его заявка на участие в закупке остается действующей с ранее объявленной ценой.

По согласованию с участниками процедуры переторжки, минимальный шаг переторжки составляет 5000 лари.

Описание хода торгов и объявления новых цен:

| № | Ход торгов | Ед. изм. | Наименование компании | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------------|---|---|
| | | | ООО «Гидродиагностика» | ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство» | |
| 1 | Первоначальная стоимость | лари без НДС | 625,950.48 | 579,350.58 | - |
| 2 | Шаг 1 | лари без НДС | 550,000.00 | 450,000.00 | - |
| 3 | Шаг 2 | лари без НДС | - | 450,000.00 | - |

По завершению торгов, все присутствующие претенденты объявили о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.

РЕШИЛИ:

1. Признать процедуру проведения переторжки (регулирование цены) состоявшейся.
2. Утвердить Протокол №1 результатов процедуры переторжки от 24.02.2025г.
3. Участник конкурса, участвовавший в процедуре переторжки и снизивший свою цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены, полученной после процедуры переторжки, документы, определяющие его коммерческое предложение.

Правдивость описания хода процедуры переторжки все присутствующие заверяют подписями:

От АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии



Топурия Давид

Зам. председателя закупочной комиссии




Мчедлидзе Елена

Член комиссии



Габуния Гия


Член комиссии



Бикошвили Нуну

От ООО «Бемони Инжиниринг & Строительство»:


Николашвили Теймураз



Технический Директор

От ООО «Гидродиагностика»:

Горджоладзе Зураб



Директор